Determina del Direttore Generale n. 421 del 17/12/2018

Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell’art 61 del D.Lgs 50/2016 e smi, per il completamento dei
lavori di manutenzione, ripristino e adeguamento dellAcquario nell’ambito del progetto di
“Rifunzionalizzazione dell’Acquario e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn”. CUP:
C64B17000270005. CIG: 7575926BE6

Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

Il Direttore Generale,

Premesso che,

= con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12.12.2017 ¢ stato approvato il quadro
economico per il completamento dei lavori in oggetto per un importo complessive di
1.627.330,84 € comprensivo di IVA;

= con Determina del Direttore Generale n. 9 del 11/01/2018, U'ing. Alfredo Sasso veniva
confermato Responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori;

=  con la Determina del Direttore Generale n. 196 del 19.07.2018 é stata indetta gara per i lavori
in oggetto, mediante procedura ristretta in due fasi ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nonché approvato il seguente quadro economico per i lavori in oggetto;

QUADRO ECONOMICO

A- IMPORTO LAVORI

lavori a misura 1.171.599,44

oneri sicurezza indiretti (da interferenze) 14.767,96

TOTALE LAVORI (compesi oneri sicurezza) 1.186.367,40
oneri di discarica, altre lavorazioni e pagamenti,
forniture, servizi, prove di carico e collaudi, lavori in 110.000,00
economia e provviste

TOTALE COMPLESSIVO | 1.296.367,40

B- SOMME A DISPOSIZONE dell' AMMINISTRAZIONE
BO - | Oneri di discarica

B1 - | Imprevisti e prove (su A) 4% | di A

B2.1- | Revisione progetto 22.956,59
B2.2- | Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza 36.200,20
B2.3- | Assistente al RUP -

B3 - | Collaudatori 545,45
B4 - | Cassa previdenziale (su B2 e B3) 4% 2.388,09
B5.1 | IVA lavori (su A) 10% 129.636,74
B5.2- IVA e spese generali oneri discarica e imprevisti e 15+22%

prove (su BO+B1)

B6 - | IVA spese tecniche (su B2, B3 e B4) 22% 13.659,87
Accantonamento ex art. 12 DPR 207/10

B7 - (transazioni e accordi bonari) 3%

B8 | s o 0P| m
B9 - | Commissioni giudicatrici, pubblicita e spese varie 10.000,00
B10 - | IVA su commissioni e pubblicita (su B10) 22% 2.200,00
B11 - | IVA su transazioni e accordi bonari (su B7) 22% -

1 TOTALE B somme a disposizione 243.514,29
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recupero a seguito espletamento gare ed economie 87.449,15
TOTALE RECUPERI 87.449,15
3 TOTALE GENERALE (A+B) | 1.627.330,84
* entro il termine perentorio del 13 agosto 2018 ore 12.00, cosi come previsto nel disciplinare
di preselezione, sono pervenute numero 42 domande di partecipazione alla gara;
=  con Determina del Direttore Generale n. 233 del 05.09.2018 & stata nominata la commissione
per la fase di preselezione;
= con determina n. 325 del 26/10/2018 sono stati ammessi alla successiva fase di gara i seguenti
operatori economici:
1 | ATl Izzo Mario Costruzioni srl (capogruppo) Elettrotermica Bonavolonta srl
2 | Romano Costruzioni & C srl
3| Ing. Giosué Di Palo Costruzioni srl
4 | Tecnores srl
5 | Research consorzio stabile scarl
6 | Brigante Engineering srl
7 | Orfé Costruzioni srl
g8 | Langella srl
9 | ATl La Palma 73 soc. Coop. (capogruppo) Jumbo srl
10 | A.D. Restauri & Costruzioni srl
11 | ATI R.C.R. restauri srl (capogruppo) Egeo Costruzioni Generali srl
12 | Omega Impianti srl
13 | COS.E.M. sas di ing. Salvatore Casolaro
14 | ATI Paribello Francesco (capogruppo) L.G.P. Costruzioni srl
15 | PRO.R.EDIL srl FLOORING dei Fratelli Messina srl
16 | GIVI Costruzioni srl (capogruppo) SOL. EDIL. Srl
17 | Consorzio Ciro Menotti s.c.p.a.
= con la Determina del Direttore Generale n. 250 del 11/09/2018 & stato nominato soggetto
verificatore per il progetto in oggetto l'arch. Ida Lavorgna, unico dipendente dell’Ente in
possesso dei prescritti requisiti;
*  con determina n. 326 del 26/10/2018 ¢ stata disposta:
v la sostituzione nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento dell’ing. Alfredo
Sasso con il dott. Salvatore Orfano, funzionario della SZN;
v |'approvazione del progetto esecutivo validato per il completamento dei lavori
dell’Acquario Pubblico nell’ambito del progetto di “Rifunzionalizzazione dell’Acquario e
delle strutture della SZN”;
v |’approvazione della lettera d’invito e la relativa documentazione a base di gara, parte
integrante della citata determina, da inviare agli operatori economici ammessi al
prosieguo di gara;
Preso atto che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/11/2018, come previsto nella
lettera di invito, pervenivano al protocollo dell’Ente le seguenti offerte:
Operatori economici Prot. n.
1 | Paribello Francesco (capogruppo) L.G.P. Costruzioni srl 6876/B4 del 14.11.2018
2 | 1zzo Mario Costruzioni srl (capogruppo) Elettrotermica Bonavolonta srl 6877/B4 del 14.11.2018
3 | GIVI Costruzioni srl (capogruppo) SOL. EDIL. Srl 6882/B4 del 14.11.2018
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4 Brigante Engineering srl 6883/B4 del 14.11.2018
5 | Ing. Giosué Di Palo Costruzioni srl 6884/B4 del 14.11.2018
6 | A.D. Restauri & Costruzioni srl 6907/B4 del 15.11.2018
7 | Langella srl 6908/B4 del 15.11.2018
g | Romano Costruzioni & C srl 6909/B4 del 15.11.2018
g | Orfé Costruzioni srl 6910/B4 del 15.11.2018
10 | COS.E.M. sas di ing. Salvatore Casolaro 6911/B4 del 15.11.2018
11 | La Palma 73 soc. Coop. (capogruppo) Jumbo srl 6912/B4 del 15.11.2018
12 | R.C.R. restauri srl (capogruppo) Egeo Costruzioni Generali srl 6913/B4 del 15.11.2018
13 | Omega Impianti srl 6914/B4 del 15.11.2018
14 | Tecnores srl - 6915/B4 del 15.11.2018
15 | Research consorzio stabile scarl 6916/B4 del 15.11.2018

Vista la Determina del Direttore Generale n. 365 del 19/11/2018 con la quale veniva nominato il
seggio di gara composto dal dott. Salvatore Orfano con funzione di presidente, arch. Ida Lavorgna e
dott. Raffaele Sepe componenti;
Preso atto che in data 17/12/2018 il R.U.P. trasmette alla Direzione Generale dell’Ente i verbali n.
1 del 20/11/2018, n. 2 del 3/12/2018 e n. 3 del 6/12/2018 del seggio di gara;
Visti i citati verbali, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ed
in particolare che:
v nel verbale n. 1 del 20/12/2018 le offerte ammesse sono superiore a numero 10, il seggio
di gara, come indicato all’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, procede al sorteggio del
metodo per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 come stabilito
nella lettera d’invito, all’esito del quale € sorteggiata la lettera c) “media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”;
v con il citato verbale venivano ammesse al soccorso istruttorio le ditte:
- ATI Paribello Francesco - L.G.P. Costruzioni Srl per mancata presentazione del
certificato 1SO 9001 in corso di validita della ditta L.G.P. Costruzioni Srl;
- ATl Izzo Mario Costruzioni srl (capogruppo) Elettrotermica Bonavolonta srl (mandante)
per richiesta integrazione della cauzione provvisoria per |'importo euro 147,68.
- ATl GLVI. Costruzioni srl (capogruppo) SOL. EDIL. Srl (mandante) per richiesta
certificazione 1SO 9001 in corso di validita della ditta GI.VI Costruzione Sri;
- Tecnores Srl per richiesta certificazione 1SO 9001 in corso di validita.
v nel verbale n. 2 del 3/12/2019, gli operatori economici ATI Paribello Francesco - L.G.P.
Costruzioni Srl, ATl Izzo Mario Costruzioni srl (capogruppo) Elettrotermica Bonavolonta, ATI
GI.VI. Costruzioni srl (capogruppo) SOL. EDIL. Srl (mandante) e la ditta Tecnores Srl sono
ammessi al prosieguo di gara per aver trasmesso, ni termini prescritti, la documentazione
integrativa di cui al soccorso istruttorio;
v nel verbale n. 3 del 6/12/2018, all’esito dell’apertura dell’offerta economica, le ditte
partecipanti hanno offerto il seguente ribasso unico percentuale:

1 | Paribello Francesco (capogruppo L.G.P. Costruzioni srl 29,43
2 | Izzo Mario Costruzioni srl (capogruppo) Elettrotermica Bonavolonta srl 31,17
3 | GIVI Costruzioni srl (capogruppo) SOL. EDIL. Srl 37,81
4 | Brigante Engineering srl 31,10
5 | Ing. Giosue Di Palo Costruzioni srl 31,59
6 | A.D. Restauri & Costruzioni srl 31,88
7 | Langella srl 32,71
8 | Romano Costruzioni & C srl 25,31
9 | Orfé Costruzioni srl 28,39
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10| COS.E.M. sas di ing. Salvatore Casolaro 36,32
11 | La Palma 73 soc. Coop. (capogruppo) Jumbo srl 38,37
12 | R.C.R. restauri srl (capogruppo) Egeo Costruzioni Generali srl 29,90
13 | Omega Impianti srl 27,55
14 | Tecnores srl 27,91
15 | Research consorzio stabile scarl (consorziata: LA.RE.FIN. Srl) 32,22

Considerato che, giusto verbale n.1 del 20/11/2018, la congruita delle offerte & valutata sulle
offerte che presentano un ribasso inferiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi della lettera
¢), comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, viene determinato che:

v La somma dei ribassi é: 471,66000

v La media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte &: 31,44400

v Il 15% della media é: 4,71660

v La media ottenuta con il metodo ¢) é 36,16060;
Preso atto che nel verbale n. 3 del 6/12/2018 il seggio di gara propone di aggiudicare la gara alla
ditta Langella Srl che ha offerto un ribasso del 32,71%, corrispondente al primo ribasso unico
percentuale inferiore alla soglia di anomalia determinata con il citato metodo c) di cui all’art. 97,
comma 2 del D.Lgs.50/2016, é che i costi della manodopera dichiarati nella offerta economica dalla
ditta Langella Srl sono pari ad euro 398.406,88 corrispondenti all’esatto importo determinato dalla
stazione appaltante nell’allegato al progetto esecutivo “Incidenza dei costi della manodopera”;
Constatato che il secondo classificato & l’operatore economico Research consorzio stabile scarl,
che ha offerto un ribasso unico percentuale del 32,22%;
Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono
pertanto regolari e ritenuto opportuno quindi di poter approvare, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 32, comma 5 e articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di
aggiudicazione contenuta nel sopra richiamato verbale di gara n. 3 del 6/12/2018;
Stabilito, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in argomento in favore della ditta
Langella Srl, precisando che tale aggiudicazione diverra efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016, solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che qualora
dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace |’aggiudicazione medesima,
si procedera a revocare il presente provvedimento e non si dara luogo alla successiva stipulazione
del contratto;
Precisato che il quadro economico dell’intervento, rimodulato a seguito del ribasso d’asta proposto
dalla ditta Langella Srl risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO rimodulato in seguito all'aggiudicazione

A IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro
A1l lavori a misura 1.171.599,44
A2 oneri sicurezza indiretti (da interferenze) 14.767,96

TOTALE LAVORI (compresi oneri sicurezza) | 1.186.367,40

oneri di discarica, altre lavorazioni e pagamenti,
A3 forniture, servizi, prove di carico e collaudi, lavori in 110.000,00
economia e provviste

TOTALE COMPLESSIVO (A1+A2+A3) | 1.296.367,40

A IMPORTO LAVORI IN SEGUITO ALL'AGGIUDICAZIONE
totale qneri_ di sicurezza (da interferenza) non 14.767,96
soggetti a ribasso
importo lavori aggiudicato 788.369,26
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1 TOTALE COMPLESSIVO A importo lavori e sicurezza aggiudicati 803.137,22
B SOMME A DISPOSIZONE dell’ AMMINISTRAZIONE
oneri di discarica, altre lavorazioni e pagamenti,
BO forniture, servizi, prove di carico e collaudi, lavori in 110.000,00
economia e provviste
B1 Imprevisti e prove (su A) 4% | di A
B2.1 Revisione progetto 22.956,59
B2.2 Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza 36.200,20
B2.3 Assistente al RUP
B3 Collaudatori 545,45
B4 Cassa previdenziale (su B2 e B3) 4% 2.388,09
B5.1 IVA lavori (su A) 10% 80.313,72
B5.2 IVA su Bo (su BO+B1) 10% 11.000,00
B6 IVA spese tecniche (su B2, B3 e B4) 22% 13.659,87
Accantonamento ex art. 12 DPR 207/10 (transazioni e
B7 X . 3%
accordi bonari)
Accantonamento art. 113 DLgs 50/16 (art. 92 DLgs
B8 |443/06) (RUP ed attivita interne all'ente) 2% 25.927,35
B9 Commissioni giudicatrici, pubblicita e spese varie 10.000,00
B10 IVA su commissioni e pubblicita (su B10) 22% 2.200,00
B11 IVA su transazioni e accordi bonari (su B7) 22% &
2 TOTALE B somme a disposizione 315.191,27
C1 Economie vari dopo espletamento gara ed economie 125.772,16
c2 recupero per ribasso d'asta ed economie 383.230,18
3 TOTALE C RECUPERI 509.002,34
TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.627.330,84

Ribadito che per l'intervento in trattazione:
v & stato assegnato il codice CIG 7575926BE6
v & stato assegnato il codice CUP C64B17000270005

DETERMINA
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

2. di approvare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 5 e articolo 33, comma
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n.
3 in data 6/12/2018, allegato assieme al verbale n. 1 in data 20/11/2018 ed al verbale n. 2
in data 3/12/2018 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,
relativamente alla procedura negoziata per il completamento dei lavori di manutenzione,
ripristino e adeguamento dell’Acquario nell’ambito del progetto di “Rifunzionalizzazione
dell’Acquario e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn”;
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3. diaggiudicare alla ditta Langella Srl, avente sede legale nel comune di Napoli, in via Giuseppe
Martucci, 34 C.F. e P.IVA 05839580635 l’appalto dei lavori di manutenzione, ripristino e
adeguamento dell'’Acquario atle condizioni contenute nel progetto esecutivo approvato, nella
lettera di invito alla procedura negoziata in argomento e nella relativa offerta presentata per
’importo di euro 788.369,26 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
euro 14.767,96.

4. diprecisare che la sopra disposta aggiudicazione diverra efficace, ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5. di precisare che qualora dai controlli effettuati ai fini della verifica del possesso dei prescritti
requisiti emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione sopra disposta, si
procedera a revocare il presente provvedimento e non si dara luogo alla successiva
stipulazione del contratto;

6. di precisare che il quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito del ribasso d’asta
proposto dalla ditta Langella Srl risulta essere il seguente

QUADRO ECONOMICO rimodulato in seguito all'aggiudicazione

A IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro
A1l lavori a misura 1.171.599,44
A2 oneri sicurezza indiretti (da interferenze) 14.767,96
TOTALE LAVOR! (compresi oneri sicurezza) | 1.186.367,40
oneri di discarica, altre lavorazioni e pagamenti,
A3 forniture, servizi, prove di carico e collaudi, lavori in 110.000,00
economia e provviste
TOTALE COMPLESSIVO (A1+A2+A3) | 1.296.367,40
A IMPORTO LAVOR! IN SEGUITO ALL'AGGIUDICAZIONE
totale qneﬁ di sicurezza (da interferenza) non 14.767,96
soggetti a ribasso
importo lavori aggiudicato 788.369,26
1 TOTALE COMPLESSIVO A importo lavori e sicurezza aggiudicati 803.137,22
B SOMME A DISPOSIZONE dell’AMMINISTRAZIONE
oneri di discarica, altre lavorazioni e pagamenti,
BO forniture, servizi, prove di carico e collaudi, lavori in 110.000,00
economia e provviste
B1 Imprevisti e prove (su A) 4% | di A
B2.1 Revisione progetto 22.956,59
B2.2 Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza 36.200,20
B2.3 Assistente al RUP -
B3 Collaudatori 545,45
B4 Cassa previdenziale (su B2 e B3) 4% 2.388,09
B5.1 IVA lavori (su A) 10% 80.313,72
B5.2 IVA su Bo (su BO+B1) 10% 11.000,00
B6 IVA spese tecniche (su B2, B3 e B4) 22% 13.659,87
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Accantonamento ex art. 12 DPR 207/10 (transazioni e
B7 : - 3%
accordi bonari)
Accantonamento art. 113 DLgs 50/16 (art. 92 DLgs
B8 |163/06) (RUP ed attivita interne allente) % 25.927,35
B9 Commissioni giudicatrici, pubblicita e spese varie 10.000,00
B10 IVA su commissioni e pubblicita (su B10) 22% 2.200,00
B11 IVA su transazioni e accordi bonari (su B7) 22% -
2 TOTALE B somme a disposizione 315.191,27
Cc1 Economie vari dopo espletamento gara ed economie 125.772,16
c2 recupero per ribasso d'asta ed economie 383.230,18
3 TOTALE C RECUPERI 509.002,34
TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.627.330,84

7. di impegnare sul capitolo 2.02.03.06.999 a favore dell’aggiudicatario la somma complessiva
di euro € 803.137,22 oltre VA per lavori ed euro di cui 14.767,93 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

8. di stabilire che la somma residua non impegnata derivante dal ribasso d’asta dovra comunque
rimanere conservata a bilancio per eventuali varianti che si rendessero necessarie in corso di
esecuzione del contratto che al momento, prudentemente, & stata fatta confluire tra gli
imprevisti e accantonamenti;

9. di dare atto che l’affidamento dei lavori sara perfezionato mediante stipulazione del
contratto in forma di scrittura privata, da stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 entro i successivi sessanta giorni dalla data di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5 dello stesso Codice;

10. di precisare che |’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento sara comunicata
entro 5 giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati
che hanno presentata offerta ammessa alla fase di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 5
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

11. di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla
procedura di affidamento in argomento, dovranno essere pubblicati ed aggiornati sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi
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