



Determina del Direttore Generale n. 22 del 24/01/2019

Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell'art 61 del D.Lgs 50/2016 e smi, per il completamento dei lavori di manutenzione, ripristino e adeguamento dell'Acquario nell'ambito del progetto di "Rifunionalizzazione dell'Acquario e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn". CUP: C64B17000270005. CIG: 7575926BE6
Avvenuta efficacia aggiudicazione

Il Direttore Generale,

Premesso che,

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12.12.2017 è stato approvato il quadro economico per il completamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di 1.627.330,84 € comprensivo di IVA;
- con la Determina del Direttore Generale n. 196 del 19.07.2018 è stata indetta gara per i lavori in oggetto mediante procedura ristretta in due fasi, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A -	IMPORTO LAVORI		
	lavori a misura		1.171.599,44
	oneri sicurezza indiretti (da interferenze)		14.767,96
	TOTALE LAVORI (compresi oneri sicurezza)		1.186.367,40
	oneri di discarica, altre lavorazioni e pagamenti, forniture, servizi, prove di carico e collaudi, lavori in economia e provviste		110.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		1.296.367,40
B -	SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
B0 -	Oneri di discarica		-
B1 -	Imprevisti e prove (su A)	4% di A	-
B2.1-	Revisione progetto		22.956,59
B2.2-	Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza		36.200,20
B2.3-	Assistente al RUP		-
B3 -	Collaudatori		545,45
B4 -	Cassa previdenziale (su B2 e B3)	4%	2.388,09
B5.1	IVA lavori (su A)	10%	129.636,74
B5.2-	IVA e spese generali oneri discarica e imprevisti e prove (su B0+B1)	15+22%	-
B6 -	IVA spese tecniche (su B2, B3 e B4)	22%	13.659,87
B7 -	Accantonamento ex art. 12 DPR 207/10 (transazioni e accordi bonari)	3%	-
B8 -	Accantonamento art. 113 DLgs 50/16 (art. 92 DLgs 163/06) (RUP ed attività interne all'ente)	2%	25.927,35
B9 -	Commissioni giudicatrici, pubblicità e spese varie		10.000,00
B10 -	IVA su commissioni e pubblicità (su B10)	22%	2.200,00
B11 -	IVA su transazioni e accordi bonari (su B7)	22%	-
1	TOTALE B somme a disposizione		243.514,29
	recupero a seguito espletamento gare ed economie		87.449,15
2	TOTALE RECUPERI		87.449,15
3	TOTALE GENERALE (A+B)		1.627.330,84

- entro il termine perentorio del 13 agosto 2018 ore 12.00, così come previsto nel disciplinare di preselezione, sono pervenute numero 42 domande di partecipazione alla prima fase di gara;
- con determina n. 325 del 26/10/2018 sono stati ammessi alla seconda fase di gara i seguenti operatori economici:

1	ATI Izzo Mario Costruzioni srl (capogruppo) Elettrotermica Bonavolontà srl
2	Romano Costruzioni & C srl
3	Ing. Giosuè Di Palo Costruzioni srl
4	Tecnores srl
5	Research consorzio stabile scarl
6	Brigante Engineering srl
7	Orfè Costruzioni srl
8	Langella srl
9	ATI La Palma 73 soc. Coop. (capogruppo) Jumbo srl
10	A.D. Restauri & Costruzioni srl
11	ATI R.C.R. restauri srl (capogruppo) Egeo Costruzioni Generali srl
12	Omega Impianti srl
13	COS.E.M. sas di ing. Salvatore Casolaro
14	ATI Paribello Francesco (capogruppo) L.G.P. Costruzioni srl
15	PRO.R.EDIL srl FLOORING dei Fratelli Messina srl
16	GIVI Costruzioni srl (capogruppo) SOL. EDIL. Srl
17	Consorzio Ciro Menotti s.c.p.a.

- con determina n. 326 del 26/10/2018 è stata approvata la lettera d'invito e la relativa documentazione a base di gara, da inviare agli operatori economici ammessi alla seconda fase di gara, stabilendo, oltre ad altro, quale criterio per la selezione della migliore offerta quella del minor prezzo, come ammesso dall'art. 95, comma 4;
- con determina del Direttore Generale n. 421 del 17/12/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del seggio di gara n. 3 del 6/12/2018 ed è stato aggiudicato alla ditta Langella Srl (avente sede legale a Napoli, in via G. Martucci - Napoli, C.F. e P.IVA 05839520635), l'appalto dei lavori per il completamento dei lavori di manutenzione, ripristino e adeguamento dell'Acquario nell'ambito del progetto di "Rifunionalizzazione dell'Acquario e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn" per l'importo di euro 788.369,26 e di euro 14767,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

Considerato che nella richiamata determina n. 421 del 17/12/2018 è stato precisato che la disposta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Vista la nota del RUP, dott. Salvatore Orfano, del 23/01/2019, con la quale attesta l'acquisizione della documentazione probatoria dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Langella Srl ed all'esito risulta che dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario sono confermate;

Ritenuto che l'aggiudicazione disposta con la determina 421 del 17/12/2018, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 2 s.m.i. debba considerarsi efficace;

Stabilito, pertanto, di attestare l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione in argomento, relativamente al completamento dei lavori di manutenzione, ripristino e adeguamento dell'Acquario nell'ambito del progetto di "Rifunionalizzazione dell'Acquario e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn";



Ricordato che per l'intervento in trattazione:

- ✓ è stato assegnato ANAC il codice identificativo di gara 7575926BE6
- ✓ è stato generato il codice univoco di progetto C64B17000270005

Richiamati

- ✓ Il d.lgs. 18/04/2018 n. 50 e s.m.i.;
 - ✓ il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 50/2016
- ✓

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina,
2. di attestare, alla data odierna, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'aggiudicazione disposta con determina 421 del 17/01/2018 a favore della ditta Langella Srl avente sede legale a Napoli, (avente sede legale a Napoli, in via G. Martucci - Napoli, C.F. e P.IVA 05839520635) relativamente all'appalto per il completamento dei lavori di manutenzione, ripristino e adeguamento dell'Acquario nell'ambito del progetto di "Rifunzionalizzazione dell'Acquario e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn;
3. di dare atto che l'affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione del contratto in forma di scrittura privata da stipularsi ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, dello stesso "Codice" (data di invio ultima comunicazione 18/12/2018);
4. di disporre che, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente atto dovrà essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente, con applicazione delle disposizioni i cui al D.Lg. 33/2013;

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi